

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE - Prix exprimé en € H.T.

| TRANCHE FERME REVISION DU PLU PHASE D'ETUDES | DECOMPOSITION PAR PERSONNEL (<i>qualité à préciser</i>) | | | | | | TOTAL TOUS INTERVENANTS |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Directeur d'études : Qualif :..... | Intervenant n°2 | Intervenant n°3 | Intervenant n°4 | Intervenant n°5 | Intervenant n°6 | |
| PARTIE TECHNIQUE 1 : Le diagnostic stratégique, l'EIE et le PADD | | | | | | | |
| 1.1 réalisation du diagnostic stratégique, de l'EIE et du PADD | | | | | | | |
| Etudes et productions écrites | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours |€ HT |
| Réunions techniques |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| Réunions du Conseil Municipal |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| 1.2 Dispositif de concertation (AMO) | | | | | | | |
| Etude et productions écrites |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT |
| Réunions publiques de concertation |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion | € HT |
| PARTIE TECHNIQUE 2 : Projet de PLU | | | | | | | |
| 2.1 Rédaction du PLU | | | | | | | |
| Etudes et productions écrites | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours |€ HT |
| Réunions techniques |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| Réunions du Conseil Municipal |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| 2.2 Dispositif de concertation (AMO) | | | | | | | |
| Etude et productions écrites |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT |
| Réunions publiques de concertation |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion |HT x Réunion | € HT |
| PARTIE TECHNIQUE 3 : Consultation des Services | | | | | | | |
| Etudes et productions écrites | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours |€ HT |
| Réunions techniques |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| PARTIE TECHNIQUE 4 : Mise au point du dossier de PLU jusqu'à son rendu exécutoire | | | | | | | |
| Etudes et productions écrites | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours |€ HT |
| Réunions techniques |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| Réunions du Conseil Municipal |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| TOTAL TOUTES PRESTATIONS | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT |

**TRANCHE CONDITIONNELLE - DEMARCHE DENSIFICATION DOUCE TYPE BIMBY
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Prix exprimé en € H.T.**

| TRANCHE CONDITIONNELLE DEMARCHE TYPE BIMBY PHASE D'ETUDES | DECOMPOSITION PAR PERSONNEL (<i>qualité à préciser</i>) | | | | | | TOTAL TOUS INTERVENANTS |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Directeur d'études : Qualif :..... | Intervenant n°2 | Intervenant n°3 | Intervenant n°4 | Intervenant n°5 | Intervenant n°6 | |
| PARTIE 1 : Réalisation du diagnostic analyse du foncier | | | | | | | |
| Etudes | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT x Jours | € HT |
| Réunions techniques |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| Réunions du Conseil Municipal |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion |€ HT x Réunion | € HT |
| PARTIE.2 : Dispositif d'animation | | | | | | | |
| Réunions publiques | € HT x Réunion | ... € HT x Réunion | ... € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT |
| Jours de permanence auprès des particuliers |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours | € HT |
| PARTIE 3 : Bilan en vue de la validation et du choix en terme de stratégie | | | | | | | |
| Etudes | € HT x Réunion | ... € HT x Réunion | ... € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT |
| Réunions techniques |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours | € HT |
| PARTIE 4 : Définition des dispositions nécessaires au PLU pour s'assurer de la faisabilité des divisions foncières | | | | | | | |
| Etudes | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT x Réunion | € HT |
| Réunions techniques |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours |€ HT x Jours | € HT |
| TOTAL TOUTES PRESTATIONS | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT |