

**TRANCHE FERME**  
**REPARTITION DES PRESTATIONS AU SEIN DU GROUPEMENT**  
 Prix exprimé en € H.T.

PHASES D'ETUDES	REPARTITION PAR CONTRACTANT						TOTAL TOUS MEMBRES
	1 <sup>ER</sup> CO- CONTRACTANT	2 <sup>ND</sup> CO-CONTRACTANT	3 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	4 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	5 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	6 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	
<b><u>PARTIE TECHNIQUE 1</u></b>							
<i>1.1 Réalisation du PADD, du diagnostic et de l'EIE</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	.....€ HT
<i>1.2 Dispositif de concertation (AMO)</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	
<b><u>PARTIE TECHNIQUE 2</u></b>							
<i>2.1 Rédaction du PLU</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	.....€ HT
<i>2.2 Dispositif de concertation (AMO)</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	
<b><u>PARTIE TECHNIQUE 3</u></b>							
<i>Consultation des services</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	.....€ HT
<b><u>PARTIE TECHNIQUE 4</u> Mise au point définitive du PLU</b>							
<i>Enquête publique, approbation et caractère exécutoire du PLU</i>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	.....€ HT
<b>TOTAL TOUTES PRESTATIONS</b>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT

**TRANCHE CONDITIONNELLE - DEMARCHE DENSIFICATION DOUCE TYPE BIMBY**  
**REPARTITION DES PRESTATIONS AU SEIN DU GROUPEMENT**  
 Prix exprimé en € H.T.

PHASE D'ETUDES	REPARTITION PAR CONTRACTANT						TOTAL TOUS MEMBRES
	1 <sup>ER</sup> CO- CONTRACTANT	2 <sup>ND</sup> CO-CONTRACTANT	3 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	4 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	5 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	6 <sup>EME</sup> CO- CONTRACTANT	
<b>Partie technique 1 : Réalisation du diagnostic analyse du foncier</b>							
Etudes	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
Réunions techniques	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
Réunions du Conseil Municipal	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
<b>Partie technique 2 Dispositif d'animation</b>							
Réunions publiques	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
Jours de permanence auprès des particuliers	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
<b>Partie technique 3 Bilan en vue de la validation et du choix en termes de stratégie</b>							
Etudes	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
Réunions techniques	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
<b>Partie technique 3 Bilan en vue de la validation et du choix en termes de stratégie</b>							
Etudes	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
Réunions techniques	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT
<b>TOTAL TOUTES PRESTATIONS</b>	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT	..... € HT